



**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

I.dz. 991/2023/W

Wrocław, 29.03.2023 r.

Znak sprawy: PO.271.20.2023

## **Protokół**

**z przeprowadzenia Wstępnych konsultacji rynkowych, których przedmiotem jest doradztwo i pozyskanie informacji, służących do przygotowania postępowania o zamówienie publiczne pn.: „Dostawa i montaż pylonu informacyjnego, gabloty z makietą Kampusu oraz tablicy budynkowej”.**

### **I. Zamawiający**

Sieć Badawcza Łukasiewicz PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii  
Ul. Stabłowicka 147  
54-066 Wrocław

### **II. Podstawa prawna**

Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzono na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

### **III. Cel, przedmiot konsultacji i data ogłoszenia Wstępnych konsultacji rynkowych:**

Zamawiający w dniu 10.03.2023 r. ogłosił Informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, których przedmiotem jest doradztwo i pozyskanie informacji, służących do przygotowania postępowania o zamówienie publiczne pn.:

„Dostawa i montaż pylonu informacyjnego, gabloty z makietą Kampusu oraz tablicy budynkowej” w zakresie zagadnień technicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych i handlowych, w celu opracowania dokumentacji zamówienia, która będzie w jak najlepszym zakresie odpowiadała potrzebom/celom Zamawiającego, w szczególności:

1. Zdefiniowanie najlepszych i najkorzystniejszych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w dziedzinie właściwej dla przedmiotu zamówienia, tj. wykonania, dostawy, montażu oraz podłączenia do instalacji elektrycznej elementów małej architektury:
  - podświetlanego pylonu informacyjnego,
  - podświetlanej gabloty z makietą Kampusu,

## **Strona 1 z 5**



- podświetlanej, budynkowej tablicy informacyjnej oraz wykonania, dostawy i montażu
- ławek ogrodowych w ilości 3 szt.  
zgodnie z przesłaną koncepcją i wytycznymi wykonania przedmiotu zamówienia, stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
- 2. Skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich realizacji.
- 3. Przygotowanie do realizacji zamówienia w zakresie szczegółowego określenia jego przedmiotu, a w konsekwencji również do zapewnienia celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

Informację o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych, których przedmiotem jest doradztwo i pozyskanie informacji, służących do przygotowania postępowania o zamówienie publiczne pn.:

„Dostawa i montaż pylonu informacyjnego, gabloty z makietą Kampusu oraz tablicy budynkowej” została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: pod adresem <https://bip.port.org.pl/> Wraz z ogłoszeniem Zamawiający na ww. stronie internetowej umieścił również *Regulamin przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych* wraz z formularzem *Zgłoszenia do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych*, Oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym przesłanek wykluczenia oraz Wytycznymi wykonania przedmiotu zamówienia.

Ponadto, poza publikacją ogłoszenia o wstępnych konsultacjach rynkowych na stronie internetowej, Zamawiający w dniu 10.03.2023 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej, skierował informację do wybranych Wykonawców (wg poniższej listy), w celu zaproszenia do udziału we Wstępnych konsultacjach rynkowych, jednocześnie informując o terminie składania zgłoszeń (do końca dnia 17.03.2023r. ).

Lista podmiotów, do których Zamawiający skierował korespondencję mailową informującą o Ogłoszeniu o wstępnych konsultacjach rynkowych:

1. AGENCJA TIMES - PRODUCENT REKLAM ZEWNĘTRZNYCH ([biuro@agencja-times.pl](mailto:biuro@agencja-times.pl))
2. SIGNUM-REKLAMY.PL ([info@arsi.pl](mailto:info@arsi.pl))
3. Rapid Crafting" Rafał Grabowski ([info@rapidcrafting.com](mailto:info@rapidcrafting.com))
4. Studio Reklamy Printer ([biuro@studioprinter.pl](mailto:biuro@studioprinter.pl))
5. Urban kolor reklama wizualna ([info@urbankolor.pl](mailto:info@urbankolor.pl))

#### **IV. Podmioty, które złożyły zgłoszenie do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych.**

W przewidzianym w Informacji o wstępnych konsultacjach rynkowych terminie składania zgłoszeń wpłynęły następujące zgłoszenia:

#### **Strona 2 z 5**

1. Firma Reklamowa Placard s.c. , ul. Borowa 45F, 35-232 Rzeszów
2. dB Unlimited Ludmiła Śnieżko, Ul. M. Langiewicza 17/1, 02-071

W dniu 21.03.2023 r. Zamawiający skierował za pośrednictwem poczty elektronicznej do Wykonawców, od których wpłynęło zgłoszenie zaproszenie do Wstępnych konsultacji rynkowych.

#### **V. Terminy i forma przeprowadzenia przez Zamawiającego Wstępnych konsultacji rynkowych**

Wstępne konsultacje rynkowe z udziałem przedstawicieli Firmy Reklamowa Placard s.c. odbyły się w formie spotkania w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii we Wrocławiu 54-066, przy ul. Stabłowickiej 147, w dniu 23.03.2023, o godz. 12:00.

Z kolei wstępne konsultacje rynkowe z udziałem przedstawiciela firmy dB Unlimited Ludmiła Śnieżko odbyły się w formie zdalnej (online) za pośrednictwem Microsoft Teams w dniu 23.03.2023 o godz. 14:00.

#### **VI. Przebieg Wstępnych konsultacji rynkowych**

1. Zamawiający poinformował Wykonawców biorących udział we Wstępnych konsultacji rynkowych o celu konsultacji oraz że chce pozyskać informacje o możliwych rozwiązaniach technicznych, materiałowych i wykonawczych, niezbędne dla doszczegółowienia i prawidłowego wykonania Opisu Przedmiotu Zamówienia dostosowanych do potrzeb Sieci Badawczej Łukasiewicz – PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii.
2. We wstępnych konsultacjach rynkowych po stronie Zamawiającego wzięli udział:
  1. Jarosław Sobota -Dyrektor Departamentu Technicznego
  2. Agnieszka Świercz – Dyrektor Infrastruktury
  3. Wiesław Markiewicz – Główny Specjalista ds. Nadzoru Budowlanego
  4. Sandra Szandar – Projektant Graficzny
  5. Małgorzata Sopańska (spotkanie stacjonarne) -Specjalista ds. zamówień publicznych
  6. Aleksandra Orzechowska (spotkanie on-line)- Specjalista ds. zamówień publicznych

#### **Strona 3 z 5**



3. W trakcie spotkań Zamawiający zadawał Wykonawcom pytania o charakterze technicznym, materiałowym i wykonawczym i na podstawie udzielonych odpowiedzi ustalono:
- 1) Zamawiający skłania się ku projektowi makiety monochromatycznej, bez przykrycia.
  - 2) Najtrwalszymi materiałami do wykonania makiety bez przykrycia byłby mosiądz lub inny metal (np. miedź), korten, ewentualnie akryl (przy czym termoformowane elementy mogą nie wytrzymać próby czasu, ponieważ materiał żółknie i staje się kruchy- nie stosuje się raczej impregnacji).
  - 3) Makieta bez fundamentu - bez stałego związania z podłożem, brak podmurówki.
  - 4) Podświetlenie makiety:  
Możliwe jest wycięcie ażurowych elementów w celu podświetlenia makiety od środka lub liniowe wzdłuż obrysów budynków, również -możliwość podświetlenia ścieżek i dróg.
  - 5) Szczegółowość makiety:
    - zarys ogólny bryły budynku;
    - dach bez szczegółów (bryła bez lukarn, kominów, itp.);
    - bez drzew, tylko drogi, ścieżki i tereny zielone.
  - 6) Wykonanie totemu w całości z jednego materiału i rezygnacja z z ceglanej podmurówki.  
W przypadku podświetlanych napisów większa czytelność pozostaje przy jasnych napisach na ciemnym tle.
  - 7) Nadstawka totemu również z kortenu, oddzielona białym paskiem.  
Napisy wycięte w blasze.
  - 8) Totem zostanie zamontowany z wykorzystaniem istniejącego już fundamentu.
  - 9) W totemie należy wykonać rewizję zapewniającą dostęp do zasilaczy LED.
  - 10) Tabliczka informacyjna na budynek - wycięte w kortalenie litery wypełnione (zlicowane) białym tworzywem przezroczystym.
  - 11) W dniu 22.03.2023 Wykonawca firma Reklamowa Placard s.c. przesłała za pośrednictwem poczty elektronicznej plik ze swoimi przykładowymi, dotychczasowymi realizacjami.
  - 12) Zamawiający w toku konsultacji nie udostępniał Wykonawcom żadnej dokumentacji i dodatkowych materiałów.

## **VII. Termin zakończenia Wstępnych konsultacji rynkowych**

Zamawiający zakończył Wstępne konsultacje rynkowe w dniu 29.03.2023 roku.

## **Strona 4 z 5**

**VIII. Informacja na temat potencjalnego wpływu Konsultacji na Opis przedmiotu, specyfikację warunków zamówienia oraz warunki umowy, środki jakie Zamawiający podjął w celu zapobieżenia zakłóceniu konkurencji.**


1. W celu zapobieżenia zakłóceniu konkurencji Zamawiający upublicznia powyższy protokół na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej z uwzględnieniem wszystkich pozyskanych informacji co do określenia przedmiotu zamówienia.

Niniejszy protokół jest jawny i podlega upublicznieniu na stronie internetowej Zamawiającego.

Protokół otrzymują Wykonawcy zaproszeni do Wstępnych konsultacji rynkowych.

**Podpisy uczestników Wstępnych Konsultacji Rynkowych po stronie Zamawiającego:**

Jarosław Sobota -Dyrektor Departamentu Technicznego

.....  



Agnieszka Świercz – Dyrektor Infrastruktury

.....  



Wiesław Markiewicz – Główny Specjalista ds. Nadzoru Budowlanego

.....

Sandra Szandar – Projektant Graficzny

.....  


Małgorzata Sopańska (spotkanie stacjonarne)- Specjalista ds. zamówień publicznych

.....  


Aleksandra Orzechowska (spotkanie on-line)- Specjalista ds. zamówień publicznych

.....  

